	Договор подряда № ДК-______
	от «___» ______ 2026г.                                        г. Пестово 



	Индивидуальный предприниматель Чорногуз Дина Владимировна, ИНН ОГРНИП именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ФИО 

	действующий от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

	1. Предмет договора.

	1.1.
	Подрядчик обязуется организовать и произвести, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить работы (далее – работы) по изготовлению, поставке и сборке следующего изделия (далее — Объект) с указанием типа, размеров и техническим описанием: Каркасно-щитовое изделие (строение) размером 

	1.2.
	Работы выполняются на земельном участке, расположенном по адресу: _________________________________________________, кадастровый номер: ______________________.

	1.3.
	Перечень комплектации и параметров объекта, согласованы Сторонами в Приложении №1.

	1.4.
	Стороны договора соглашаются и подтверждают, что Объект, указанный в пункте 1.1 договора, не  является готовым жилым домом, баней или иным объектом капитального строительства, а лишь его частью, следовательно, к указанному Объекту  не могут предъявляться требования как к готовому объекту недвижимости (жилому дому, бане и пр.). Договор не является договором на выполнение работ по строительству объекта недвижимости «под ключ», а включает в себя лишь выполнение части строительных работ.

	1.5.
	Пилопродукция для строительства Объекта поставляется в соответствии с ГОСТ: 26002—83, 6782.1-75, 2695-83 и имеет свои качественные признаки.

	1.6.
	Заказчик путем подписания договора подтверждает, что он ознакомлен с Приложением №2 к Договору. Заказчик путем подписания договора обязуется обеспечить соблюдение всех требований к хранению и эксплуатации Объекта после передачи результата работ по Акту сдачи-приемки работ.

	1.7.
	Заказчик настоящим подтверждает, что до заключения он является полноправным собственником или владельцем участка, им получены письменные согласия на использование земельного участка, а также разрешение на выполнение работ, а также все иные разрешения, согласования и пр., предусмотренные законом. Заказчик несет риски, связанные с возникновением любых споров, связанных с этим земельным участком, и самостоятельно разрешает все спорные вопросы, связанные с правами третьих лиц на этот участок, а также с требованиями органов власти, судебных, административных, правоохранительных органов. Подрядчик, в случае возникновения подобного спора, по своему усмотрению вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику фактически понесенные расходы, а также обязуется компенсировать Подрядчику все возможные, связанные с этим убытки, а также уплатить за Подрядчика штраф, в случае привлечения Подрядчика к административной или иной ответственности

	2. Сроки выполнения работ.

	2.1.
	Подрядчик приступает к выполнению работ при соблюдении Заказчиком следующих условий:

	2.1.1.
	Подписание договора;

	2.1.2.
	Обеспечение условий проживания бригады Подрядчика в месте выполнения работ;

	2.1.3. 
	Отсутствие в месте выполнения работ подземных и воздушных коммуникаций, ям, выбоин, кустарников, деревьев, строительного мусора и грунта, снега и иных препятствующих началу выполнения работ обстоятельств;

	2.1.4.
	Наличие свободного проезда (подъезда) транспорту Подрядчика к месту нахождения земельного участка, в том числе по территории садоводческого товарищества, коттеджного поселка, населенного пункта, в течение всего срока выполнения работ;

	2.2.
	Предварительный срок начало строительства: «00» января 2026 г. 

	
	Подрядчик вправе в одностороннем порядке поменять дату начала выполнения работ, предупредив об этом Заказчика за три календарных дня до даты начала выполнения работ.

	2.3.
	Предварительный срок окончание строительства и сдача объекта Заказчику: «00» февраля 2026г.

	2.4.
	Подрядчик оставляет за собой право на досрочное выполнение работ.

	2.5.

	При невозможности выполнения работ по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п., сроки и условия договора могут быть пересмотрены по договоренности сторон или в одностороннем порядке по требованию Подрядчика, при этом общий срок выполнения работ продлевается на период устранения указанных обстоятельств.

	2.6
	Подрядчик оставляет за собой право на перенос даты строительства сроком до 45 дней рабочих дней, в связи с ограниченным количеством специализированных бригад и спецификой подготовки материалов.

	3.Стоимость работ и порядок, условия расчетов.

	3.1.
	Стоимость договора определяется на основе договорной цены на Объект и включает в себя: строительные материалы, работы, доставку и разгрузку строительных материалов.

	3.2.
	Стоимость Договора составляет: руб. (рублей).

	3.3.
	Порядок оплаты: 

	3.3.1.
	При заключении Договора Заказчик вносит в кассу Подрядчика сумму в размере: руб. (рублей).

	3.3.2.
	В день доставки строительного материала, начала строительства, Заказчик вносит в кассу Подрядчика сумму в размере: руб. (рублей).

	3.3.3.
	В день передачи Объекта Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки работ к Договору Заказчик вносит в кассу Подрядчика сумму в размере: руб. (рублей).

	3.4.
	Форма оплаты: наличными.

	3.5.
	Срок исполнения договора исчисляется с даты поступления денежных средств в кассу Подрядчика.

	3.6.
	При необоснованном отказе от оплаты Объект демонтируется, и Заказчик оплачивает фактически понесенные Подрядчиком затраты на выполнение работ и поставку строительных материалов, включая демонтаж и транспортные расходы Подрядчика.

	3.7.
	Работа считается выполненной в полном объеме после подписания Акта сдачи-приемки работ к договору.

	3.8.
	Право собственности на Объект переходит от Подрядчика к Заказчику в момент полной оплаты стоимости договора и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Передача ключей от объекта осуществляется в момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

	3.9.
	Срок действия Договора: с момента подписания Сторонами и до окончания гарантийных обязательств Подрядчика.

	3.10.
	Заказчик дополнительно оплачивает Подрядчику следующие виды работ:
- Изменение конструкций, параметров фундамента, характеристик и комплектации строения. 
- Расчистка подъездных путей к месту строительства от снега, поваленных деревьев. 
- Переноска строительных материалов к месту строительства на расстояние более чем 30м. Дополнительно оплачивается Заказчиком Подрядчику из расчета 1000 рублей /1м3 материала за 20м (оплата бригаде) или по договоренности с бригадой, но не более 50м. Более 50м - обеспечить дополнительный транспорт для доставки строительного материала.
- Перегрузка с прицепа на машину (если нет возможности проезда с прицепом) также дополнительно оплачивается Заказчиком Подрядчику из расчета 1000 рублей /1м3 материала (оплата бригаде) или по договоренности с бригадой.
- Перепробег свыше 500 км от г. Пестово Новгородской области – от 150 рублей/км (рассчитывается при заключении Договора и вносится в общую стоимость п.3.2.).
Цена данных работ согласовывается с Подрядчиком или с представителем Подрядчика, и при необходимости, письменно подтверждается Сторонами в дополнительном соглашении к Договору до начала выполнения работ.

	4. Условия производства работ.

	4.1.
	Заказчик обязан обеспечить для проведения строительных работ:
· подключение к электросети 220В с точкой подключения на расстоянии не более 20м от места строения Объекта;
· помещение для проживания рабочих с любым видом отопления;
· питьевую воду;
· туалет;
В случае отсутствия у Заказчика места для проживания рабочих, Заказчик приобретает у Подрядчика каркасно-щитовую бытовку 2,2х2,8м. Необходимость бытовки оговаривается при заключении договора. 
 Потребляемая электроэнергия для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается Заказчиком. В случае отсутствия электричества, по согласованию Сторон Подрядчик может предоставить в аренду генератор (горючее, и при необходимости моторное масло, на весь срок строительства в необходимом количестве предоставляет Заказчик).

	4.2.
	Заказчик определяет границы своего участка и месторасположение будущего строения. 

	4.3. 

	Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности или иное право на землю, а также разрешения на проведение строительных работ.

	4.4.
	Подрядчик обеспечивает наличие строительных материалов, доставку рабочих, питание рабочих.

	4.5. 

	Подрядчик не выполняет работы по: демонтажу, корчеванию, электротехническим и сантехническим коммуникациям и другие работы, не предусмотренные настоящим договором.

	4.6.

	Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности. Получение всех необходимых разрешений на строительные работы является обязанностью Заказчика. Заказчик гарантирует Подрядчику, что именно ему принадлежит земельный участок, на котором будет установлено каркасно-щитовое изделие и, что он имеет право возводить на земельном участке указанное каркасно-щитовое изделие (строение). Заказчик гарантирует, что соблюдены все градостроительные нормы. Заказчик знает и несет ответственность в полном объеме в соответствии со ст. 222 ГК РФ.

	4.7. 

	Изменения, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Подрядчиком и подтверждены обеими сторонами.

	4.8. 

	Согласованные с Заказчиком в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения, указанные в Приложении №1 к Договору, являются обязательными для Подрядчика.

	4.9.
	В период строительства не допускается нахождение на объекте и проведение каких-либо работ третьими лицами. 
В случае, если Заказчик приглашает на объект ресурсоснабжающую организацию для проведения водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, все работы должны быть согласованы с Подрядчиком, подтверждены письменно путем подписания дополнительного соглашения. Заказчик берет на себя ответственность за целостность строения (стоек каркаса, обшивки стен, полового покрытия, пароизоляции), которые могут возникнуть в следствие проведения работ третьими лицами. Проводимые работы не должны нарушать сроки строительства  и приводить к простою бригады Подрядчика. 

	5.Права и обязанности сторон.

	5.1.
	Заказчик обязан:

	5.1.1.

	[bookmark: _GoBack]Предоставить подготовленную строительную площадку (земельный участок, принадлежащий Заказчику) для выполнения работ в течение всего срока выполнения работ. Участок должен быть очищен от мусора, снега и т.п. (место под Объект и строительные материалы). Все старые строения, мешающие новому строительству, должны быть ликвидированы. При строительстве на фундамент Заказчика размеры фундамента должны соответствовать заказанному размеру объекта, фундамент должен соответствовать по диагоналям и уровню (Подрядчик при этом предоставляет Заказчику схему фундамента). 

	5.1.2. 

	Заказчик гарантирует возможность подъезда автотранспорта Подрядчика к месту строительства (автотранспорт общего назначения, не повышенной проходимости). При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту строительства или произвести машине необходимые маневры, или при наличии ограничений, наложенных ГИБДД, строительный Объект или комплект материала строительства разгружается, и Заказчик организует его дальнейшую транспортировку силами трактора (вездехода) или, в соответствии с п.3.10. настоящего Договора, силами Подрядчика.

	5.1.3. 

	Своевременно принять и оплатить готовый объект. Бригада Подрядчика заранее информирует Заказчика о выполнении работ досрочно и Стороны договариваются о дне подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору и окончательном расчете, но не более суток по завершении строительства.

	5.1.4.                              
	Принять по окончании выполнения работ готовый Объект с подписанием Акта сдачи-приемки работ к Договору. В случае, не принятия работ Заказчиком (не подписания Акта сдачи-приемки работ к Договору), Заказчик обязан в срок не позднее 2-х дней с момента уведомления Подрядчиком, в письменном виде предоставить Подрядчику мотивированные письменные замечания против подписания акта и приемки работ. В противном случае Подрядчик вправе подписать акт сдачи-приемки работ в одностороннем порядке, при этом работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Заказчика, выполняются за счет Заказчика, сверх цены договора. Доработки и исправления, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, в том числе из-за качества строительных материалов, выполняются за счет Подрядчика. При наличии спора стороны совместно назначают строительную экспертизу, для определения соответствия результата работ требованиям договора, участие Подрядчика обязательно, в противном случае результаты экспертизы являются недействительными и не будут являться доказательством в суде. Расходы по экспертизе несет виновная сторона.

	5.1.5. 

	В случае использования строительного материала Заказчика и несвоевременной поставки материалов с его стороны, утвержденное в приложении №1 к Договору, раздел «Дополнения», что вызвало простой бригады более 8 (восьми) часов, Заказчик обязуется выплатить компенсацию бригаде из расчета 1000 (одна тысяча) руб./сутки на каждого члена бригады.

	5.1.6.
	В случае расторжения Договора по вине Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала строительства по данному Договору, а также после доставки строительных материалов на участок Заказчика, Подрядчик определяет затраты, которые оплачиваются Заказчиком (комплектация строительных материалов на базе Подрядчика, завоз материала и т.д.) 

	5.1.7.
	В течение 5-ти рабочих дней по требованию Подрядчика компенсировать ему убытки, в том числе холостой прогон техники, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.1., 5.1.2 договора, а также возникшие, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, в том числе в случае досрочного его расторжения позднее, чем за пятнадцать дней до даты начала работ, указанной в договоре.

	5.1.8.
	Находиться на строительной площадке только в согласованное с Подрядчиком время, в средствах самозащиты (строительная каска, светоотражающий жилет), соблюдать требования техники безопасности и самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм.

	5.1.9.
	Осуществлять эксплуатацию результата работ в соответствии с правилами эксплуатации, в противном случае Заказчик лишается гарантии на весь объект.

	5.2.
	Заказчик имеет право:

	5.2.1.
	Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производства работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

	5.3.
	Подрядчик обязан:

	5.3.1.
	Передать Объект согласно Приложению №1 к Договору в установленные договором сроки. 

	5.3.2.

	Осуществлять в сроки, предусмотренные договором, поставку материалов, оборудования, строительной техники и транспорта для возведения объекта.

	5.3.3.

	Взять на себя обязанности по сохранности строительных материалов и их комплектности на период строительства до сдачи Объекта Заказчику, при условии проживания строительной бригады Подрядчика на земельном участке Заказчика для возведения Объекта. В случае потери, порчи строительных материалов, по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует материалы на безвозмездной основе, если это не вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, форс-мажорными обстоятельствами, ст. 401 ГК РФ.

	5.4.
	Подрядчик имеет право:

	5.4.1
	Выполнять своими или привлеченными силами все работы в объеме, предусмотренном договором (других лиц, строительную технику и транспорт).

	5.4.2.
	В случае неудовлетворительного состояния подъездных путей к строительной площадке приостановить строительство Объекта до приведения Заказчиком путей в надлежащее состояние. При этом Подрядчик определяет затраты на убытки, понесенные им в случае приостановления строительных работ, которые оплачиваются Заказчиком (повторная доставка строительных материалов и приезд бригады, простой транспорта и расход топлива на простой, простой бригады и т.д.).

	6.Ответственность сторон

	6.1.
	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они указаны в дополнительном соглашении в письменной форме и подписаны Сторонами.

	6.2.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

	6.3.

	При нарушении Сторонами взятых на себя обязательств они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	6.4.

	Заказчик несет ответственность за своевременную приемку готового Объекта и оплату стоимости Объекта. В случае необоснованного отказа Заказчика от приемки работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от цены объекта за каждый день нарушения обязательства до момента фактической приемки объекта, при этом сроки сдачи работ по договору продлеваются автоматически до момента приемки Заказчиком работ по договору.

	6.5.

	В случае задержки Заказчиком оплаты, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об оплате неустойки в размере 3 (три) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. В случае просрочки Заказчиком оплаты, Подрядчик вправе приостановить работы, в этом случае, сроки выполнения работ автоматически продлеваются на количество дней приостановки без возложения на подрядчика санкций за нарушение срока исполнения договора.

	6.6.

	Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по Договору, до подписания Акта сдачи-приемки работ являются собственностью Подрядчика. После подписания Акта сдачи-приемки работ являются собственностью Заказчика и не вывозятся с участка Заказчика. Только по желанию Заказчика и оплаты вывоза, вывозятся Подрядчиком. Строительный мусор, оставшийся после завершения работ, подрядчиком не вывозится.

	6.7.

	В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прореза проемов в стенах, увеличение существующих проемов, перенос лестницы. В случае производства работ, не предусмотренных условиями договора, своими силами, привлеченными третьими лицами, в том числе силами строительной бригады Подрядчика, гарантийное обслуживание на несогласованные работы не распространяется. Ответственность за недостатки, возникшие в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации возлагается на Заказчика. Гарантийные обязательства на недостатки, возникшие в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации, не распространяются.

	6.8.
	За просрочку исполнения договорных обязательств Подрядчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере, предусмотренном законодательством, ст. 395 ГК РФ, при условии, что эта просрочка не вызвана не зависящими от Подрядчика причинами (неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор, кроме алкогольного и наркотического опьянения, поломка транспортного средства и другие обстоятельства непреодолимой силы).

	6.9.
	Устные договоренности и обязательства, взятые на себя кем-либо из сотрудников Подрядчика, являются недействительными, и Подрядчик ответственности за них неисполнение не несет.

	6.10.
	В случае неисполнения Заказчиком предусмотренных договором обязанностей по оплате работ, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что оплата не будет произведена в установленный срок, Подрядчик вправе в одностороннем порядке приостановить дальнейшее выполнение работ по договору до поступления оплаты либо отказаться от исполнения договора, либо изменить порядок оплаты работ по договору в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков от простоя бригады.

	7.Порядок разрешения споров.

	7.1.  
	В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров, а в случае, если переговоры не принесут результата, путем направления письменных претензий. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее 10 дней с момента ее получения.

	7.2.
	В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по месту нахождения виновной стороны.

	8.Гарантийные обязательства.

	8.1.
	Гарантийный срок начинается с даты подписания обеими сторонами Акта приемки-сдачи работ к Договору, при условии соблюдения Заказчиком требований к хранению, эксплуатации и обработке материала, а также иных условий гарантии.

	8.2.
	Гарантия 5 лет распространяется на:
· каркас дома (целостность конструкции). 
· Кровля дома (целостность, протекание).
· Металлочерепица, металлический профилированный лист – 12 месяцев
· Утепление, пароизоляция, ГКЛ, ГВЛ, вентиляция – 12 месяцев
· Фасадные элементы (облицовка, доборные элементы, подшивка) – 12 месяцев
· Входные двери, межкомнатные (за исключением фурнитуры, доводчиков, резиновых уплотнителей, замочных скважин, дверных глазков, иных расходных) – 12 месяцев
· Пластиковые окна, балконные двери (за исключением фурнитуры) – 12 месяцев
· Напольные, настенные покрытия – 6 месяцев
· Иные работы, материалы – 6 месяцев

	8.3.
	Гарантия не распространяется на:
· работы, которые не утверждены настоящим Договором.
· временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).
· ущерб, нанесенный третьими лицами.
· строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно.
· ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком.                                                 
· рассыхание пилопродукции, не связанное с дефектами строительства.
· набухание пилопродукции, связанное с повышенной влажностью.
· опорно-столбчатые фундаменты
· межкомнатные филенчатые двери 
· на все элементы и все виды водосточных систем (водосливов наружных сбора дождевой воды) и снегозадержания кровли.
· на недостатки (дефекты), не являющиеся скрытыми (видимые), которые Покупатель мог обнаружить с привлечением специалиста при приемке дома по акту приема передачи. Подписание акта приема-передачи без замечаний означает, что Покупатель не имеет претензий к текущему состоянию дома;
· на недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа жилого дома, в т.ч. в случае образования любых повреждений жилого дома, напольного покрытия, лестниц, стен, потолка, фасада, связанного с нормальной эксплуатацией жилого дома (ВСН 53-86р «Правила оценки физического износа жилого дома
· на недостатки (дефекты), возникшие вследствие внесения изменений в общий конструктив дома, при проведении коммуникаций (водоснабжения, канализации, электричества, отопления и др.);
· на расходные, быстроизнашивающиеся и другие материалы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации (в т.ч. резиновые уплотнители, фурнитура и т.п.), а также на фурнитуру, доводчики, замочные скважины, дверные глазки
· на усадочные трещины в период естественной осадки строительных конструкций, срок которого составляет 5 лет.

	8.4. 

	Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору (со дня подписания Акта сдачи-приемки работ к Договору).                                                          

	8.5.

	Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения или технико-эксплуатационные параметры фундамента без согласования с Подрядчиком.

	8.6.
	Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.                                                                                                                                       

	8.7.

	Подрядчик не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации.

	8.8.

	Претензии о неполной комплектации каркасно-щитового изделия (строения) после полной сдачи готового Объекта не принимаются.

	8.9.
	Гарантийные обязательства не действуют в случае неоплаты Покупателем выполненной работы по Договору в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

	8.10.
	Заказчику разъяснено и понятно, что установка Объекта строительства может производиться на всех типах грунтов, кроме торфяников, просадочных и водонасыщенных грунтов. 

	8.11.
	Поскольку взводимый объект не является объектом капитального строительств и соответственной жилым строением, при выполнении работ Подрядчиком не применяются требования ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В случае не уведомления Подрядчика до заключения договора о необходимости получения Заказчиком разрешения на строительство, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	8.12. 
	Заказчик соглашается с тем, что размеры строения, указанные в технической документации и планировки, могут отличаться по площади, но не более чем на 10 %.

	9.Заключительные положения.

	9.1.
	Стороны также пришли к соглашению об использовании электронного документооборота при уведомлениях, извещениях, направлении требований или иных юридически значимых сообщений.

	9.2.1. 

	Стороны соглашаются и признают, что надлежащим подтверждением исполнения стороной обязанности по направлению уведомления, извещения, направления требования или иных юридически значимых сообщений является распечатка страницы электронной почты с указанием даты и времени отправки письма на адрес электронной почты Стороны.

	9.2.2. 

	Стороны также пришли к соглашению о том, что уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения в рамках исполнения Сторонами условий договора могут направляться посредством направления СМС-извещений на телефонный номер стороны.

	9.2.3.
	
	Адрес электронной почты
	Телефонный номер для отправки-приемки СМС извещений

	
	Подрядчик
	info@nplotnik.ru
	+7 (963) 366-32-44

	
	Заказчик
	
	

	
	При этом Стороны обязуются ежедневно просматривать CMC-извещения, электронную почту от Сторон.

	9.2.4. 

	Каждая сторона обязуется предоставить другой стороне по ее письменному запросу подписанные уполномоченным лицом экземпляры направленных документов, уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений на бумажном носителе по первому запросу в течении 5 дней заказным почтовым отправлением с уведомлением.

	9.3.1.
	Договор может быть расторгнут досрочно:

	9.3.2. 
	По письменному соглашению Сторон.

	9.3.3.
	В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором и/или п.5 ст.709, п.п. 2-3 ст.715, п.3 ст.716, ст.717, п.2 ст.719, п.3 ст.723 ГК РФ, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за 2 дня до даты предполагаемого расторжения.

	9.4. 
	Договор содержит весь объём соглашений между Сторонами в отношении его предмета, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

	9.5. 
	В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

	9.6.
	Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

	9.7. 
	В случае, если объект устанавливается на фундамент Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за качество данного фундамента. Все недостатки объекта, возникшие в процессе его эксплуатации из-за ненадлежащего качества фундамента, Заказчик устраняет своими силами и за свой счет, без предъявления каких-либо претензий Исполнителю.

	9.8.
	В случае отказа Заказчика от установки окон / дверей / кровли, он обязуется до момента завершения Подрядчиком работ по договору своими силами и за свой счет осуществить их закупку, доставку и установку до момента сдачи объекта, при этом Подрядчик не лишен права сдать результат работ Заказчику без выполнения Заказчиком указанных в настоящем пункте обязательств и не несет ответственности за любые недостатки Объекта, возникшие в процессе его эксплуатации, прямо или косвенно связанные с качеством выполненных работ по причине отказа Заказчика от установки окон / дверей / кровли, гарантия в этом случае не предоставляется на весь объект.

	
10. Персональные данные

	10.1. 
	Заказчик дает свое согласие Подрядчику на обработку его персональных данных и подтверждает, что, дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Согласие дается Заказчиком исключительно в целях исполнения обязательств по Договору. 
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Заказчику как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты. 

	10.2.
	Обработка персональных данных осуществляется Подрядчиком с применением следующих способов: получение, хранение, а также обработка с помощью различных средств связи или любая другая обработка персональных данных Заказчика в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. 

	10.3.
	Указанное в п. 10.1 Договора согласие является бессрочным и может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления Подрядчику.  

	10.4.
	Подрядчик признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

	10.5
	Заказчик дает согласие на фотографирование построенного объекта и право Подрядчику публиковать фотоотчет на своих электронных ресурсах без указания точного адреса и контактов Заказчика.

	
11.Реквизиты сторон.

	Подрядчик: ИП Чорногуз Д.В.
	Заказчик: 

	Юр. адрес: Новгородская обл., г. Пестово
Банковские реквизиты:
Тел.: 


	Паспорт РФ: 
В-н: 
Код подразделения 
Регистрация: 
Тел: 

	Менеджер      ______________________/ 
	Заказчик        _______________________/ ФИО

	Приложение № 01 от «00» января 2026 г.
	к Договору подряда № ДК-0000 от «00» января 2026 г.

	Наименование изделия:
	Каркасно-щитовое строение с террасой

	Габаритные размеры:
	0х0м 

	Техническое описание:

	Обвязка
	Сухой строганный брус 140х140мм (ШхВ), (+\-3мм) хвойных пород.

	Половые лаги
	Сухая строганная доска 45х190мм(+\-3мм) (1 этаж) \ 45х190мм(+\-3мм) (2 этаж), хвойных пород «на ребро», шаг 38-39см.

	Пол
	Двойной; черновой пол 1-го этажа — обрезная доска 20мм, чистовой: обрешетка 20х100мм(+\-3мм) камерной сушки с шагом 10-15см + плиты QuickDeck 16мм (шип-паз). 

	
	Утеплитель базальтовый «ROCKWOOL Скандик» 
с внешней стороны ветровлагозащита «А» \ внутри пароизоляция «В»

	
	1-й этаж
	Толщина утеплителя, 0мм

	
	2-й этаж
	Толщина утеплителя, 0мм

	Стены и перегородки 
	1-й этаж
	Стены 
	Силовой каркас – доска сухая, строганная 45х190мм
(+\-3мм) с шагом 58-59см + бруса 45х45мм (+\-3мм)

	
	
	Перегородки
	Силовой каркас – доска сухая, строганная 45х90мм(+\-3мм) с шагом 58-59см.

	
	
	Отделочный материал
	Снаружи
	Имитация бруса камерной сушки 19мм, +/-3мм + контробрешетка 20х40мм

	
	
	
	Внутри 
	Вагонка камерной сушки 16мм, +/-1мм
+ контробрешетка20х40мм

	
	2-й этаж
	Стены 
	Силовой каркас – доска сухая, строганная 45х190мм
(+\-3мм) с шагом 58-59см + бруса 45х45мм (+\-3мм)

	
	
	Перегородки
	Силовой каркас – доска сухая, строганная 45х90мм(+\-3мм) с шагом 58-59см.

	
	
	Отделочный материал
	Снаружи
	Имитация бруса камерной сушки 19мм, +/-3мм + контробрешетка 20х40мм

	
	
	
	Внутри 
	Вагонка камерной сушки 16мм, +/-1мм
+ контробрешетка20х40мм

	
	Утеплитель базальтовый «ROCKWOOL Скандик» 
с внешней стороны ветровлагозащита «А» \ внутри пароизоляция «В»

	
	Стены
	Толщина утеплителя, 0мм + 0мм (перекрёстное утепление)

	
	Перегородки
	Толщина утеплителя, 0мм

	Потолки / Высота потолков
	1-й этаж
	Отделочный материал
	Вагонка камерной сушки 16мм, +/-1мм
+ контробрешетка20х40мм

	
	
	Высота чистовая до усадки
	2,5м, +/-5см

	
	2-й этаж/Мансарда
	Отделочный материал
	Вагонка камерной сушки 16мм, +/-1мм
+ контробрешетка20х40мм

	
	
	Высота чистовая до усадки
	2,4м, +/-5см (простенок 1,5м)

	
	Утеплитель базальтовый «ROCKWOOL Скандик» с внешней стороны ветровлагозащита «А» \ внутри пароизоляция «В» 

	
	1-й этаж
	Толщина утеплителя, 0мм

	
	2-й этаж
	Толщина утеплителя, 0мм

	Лестница деревянная
	Ступени выполняются из клееной доски, тетива — клееной доски, перила и балясины квадратные.

	Окна ПВХ
	Профиль ПВХ, двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением, с поворотно-откидными механизмами, обналиченные наличниками, отливы, подоконниками, москитными сетками.

	
	Размер (ШхВ)
	0,95х1,5м – 1 шт.
	0,6х0,6м – 2 шт.
	0,95х1,5м – 1 шт . косое

	
	1,0х1,2м – 1 шт.
	1,4х1,5м – 4 шт.
	1,4х1,5м – 3 шт. косые
	1,0х3,1м – 1 шт.

	
	Цвет
	Белый

	
	На балкон пластиковая дверь 0,7х 2,0м

	Двери
	Деревянная филенчатая на петлях без фурнитуры.

	Размер

	
	
	0,8х2м – 0 шт.
	

	
	Входная металлическая с фурнитурой и комплектом ключей. Размер дверного проёма 1000х2080. 
	
	1 шт.

	Терраса \ Крыльцо
	Чистовой пол –шпунтованная доска камерной сушки 36мм (без шипа) с шагом 2-3мм или доска вельвет, перила из горизонтальной сухой строганной доски, опорные столбы из бруса 150х150мм

	Крыша
	Вид
	Двускатная

	
	Кровельный материал, цвет
	Металлочерепица Монтеррей 0,45 + ветровлагозащитная мембрана «ROCKWOOL» или аналог

	
	
	 Цвет 

	Стропильная система
	Сухая строганная доска 45х190мм(+\-3мм) с шагом 58-59см, обрешетка из сухой доски 20мм (через 20-40см) + контробрешетка 45х45мм(+\-3мм). Лобовая двойная.  Поднебесники вылет 45-50см обиваются вагонкой камерной сушки 16мм, +/-1мм. 

	Дополнения: 

	Стоимость доставки входит в стоимость Договора

	Планировки, внешний вид


	

	Приложение № 02 от «00» января 2026 г.
	к Договору подряда № ДК-0000 от «00» января 2026 г.

	1.
	Брус, брусок, черновой пол, полуобрезная доска изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Допускаются продольные несквозные трещины. Строительный материал (брус, брусок, обрезная доска, полуобрезная доска) камерной сушки (кроме чернового пола). Допускается потемнение или изменение цвета во время строительства и эксплуатации. На внешней отделке вагонке / имитации бруса с покраской допускаются выделения из смоляных карманов.

	2.
	Межвенцовое соединение бруса, стоек каркаса производится на железные черные гвозди. 

	3.
	Угловое соединение бруса производится – в полдерева.

	4.
	Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык на гвозди с заглублением до 75мм.

	5.
	Все деревянные элементы конструкции соединяются при помощи строительных гвоздей (черных), за исключением вагонки/имитации (оцинкованные гвозди). Размеры и количество гвоздей для крепления и соединения элементов конструкции выбираются в соответствии с ТУ для соединения (крепления) данных элементов конструкции.

	6.
	Возможно, использование вагонки/имитации различных типоразмеров в отдельно взятых помещениях. Вагонка/имитация принудительной сушки. Количество сучков не нормируется (допускаются выпадающие сучки и разводы сердцевин). 

	7.
	На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус.

	8.
	Обработка антисептиками и прочими огне -, влаго -, биозащитными составами включена/не включена. 

	9.
	В процессе усушки деревянных элементов происходит образование: щелей, трещин, что не является нарушением технологии сборки деревянных конструкций. В результате усушки полов могут потребоваться перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит. 

	10.
	При неблагоприятных погодных условиях (влажность, высокая температура воздуха) либо неправильной эксплуатации здания (без проветривания помещений) возможно проявление естественной для древесины плесени и поверхностной гнили (синего или черного цвета), которые в процессе сушки и проветривания дерева удаляются с помощью специальных составов силами и за счет Заказчика.

	11.
	На брусе, обрезном материале, вагонке, доске пола допускается незначительное наличие обзола, сколов, трещин, транспортировочных повреждений и загрязнений.

	12.
	При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, плинтуса, наличника, нащельника, а также обрезной и не обрезной доски.

	13.
	В случае, если материал Подрядчика, поставленный к месту строительства соответствует описанию, приложенному выше, но по каким – либо личным мотивам не устраивает Заказчика, предусматривается вариант замены материала Подрядчика на материал Заказчика с учетом вычета стоимости материала Подрядчика по его закупочным ценам и с учетом привоза, вывоза, погрузки и разгрузки этого материала.

	14.
	Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки (естественной влажности), внутри построечного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи стенового и отделочного материала (бруса, половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течении, как минимум первого месяца после постройки объекта обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию. При недостаточной естественной вентиляции или неблагоприятных погодных условиях возможно потемнение стенового материала (появление гнили), «вспучивание» вагонки (вагонка набирает влажность от стенового материала); деформация столярных изделий (окон, дверей и т.д.)

	15.
	В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы Заказчику рекомендуется в течение 5 (пяти) дней после завершения строительства произвести внутреннюю и наружную антисептическую обработку здания.

	16.
	Входные ступени в дом и на террасу или крыльцо выполняется из половой и обрезной доски и является временной.    

	Правила эксплуатации деревянных строений.

	В период гарантийного срока запрещается:

	1.
	Перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила

	Необходимые меры по защите древесины и строения.

	1.
	Особое внимание необходимо обратить на обязательную обработку антисептиками стен строения из древесины естественной влажности, сразу после завершения сборки снаружи и внутри строения, так как выделяющаяся из древесины влага может вызвать поражение древесины микроорганизмами и изменение цвета древесины.

	2.
	Даже высушенная древесина может подвергаться поражению микроорганизмами синевы и короблению, если она снова отсыревает. Поэтому сразу после строительства необходимо проветривать помещения, обеспечив свободный доступ воздуха во все помещения, тем самым обеспечивать постоянную влажность в помещении и не дать возможность выпадения конденсата и накапливания влаги на деревянных поверхностях. Вентиляция должна быть достаточно эффективной, чтобы влага не конденсировалась на строительных конструкциях и не способствовала их повреждению.

	3.
	Необходимо предусмотреть дополнительную защиту тех частей строения, которые не имеют ограждающих стен со всех сторон (балконы, открытые террасы, лоджии и т.д.) от возможного длительного воздействия влаги на деревянные поверхности, вызванные нанесением внутрь снега и образования талых вод.

	4.
	В зимнее время и при сильных снегопадах, необходимо расчищать крышу от большого скопления снега, во избежание вырывания вентиляционных грибков, водосточной системы и снегозадержателей.  

	5.
	Правильная эксплуатация жилого дома – прямая обязанность владельца дома, периодичность, виды работ и необходимые мероприятия содержатся в документе: «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

	6.
	Не допускается эксплуатировать дом, ограждающие конструкции (пол, потолок, стены) без финишных покрытий и/или отделки, защищающих конструкции от внешних воздействий (в т.ч. влаги) внутри помещений;

	7.
	Помещения необходимо содержать в чистоте и соблюдать температурно-влажностный режим в соответствии с ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях."

	8.
	Поддерживать температуру воздуха в жилом доме в отопительный период в пределах не ниже 21°С в жилых комнатах и 19 °С в кухнях и санузлах. Запрещается отключать приборы отопления и нарушать температурный режим эксплуатации помещений. При полном остывании дома, прогрев необходим равномерный в каждой комнате под каждым окном конвектор с прибавкой температуры на 2 °С в сутки.
В случае отключения электроэнергии на продолжительное время необходимо использовать источники бесперебойного питания на котельное оборудование (газовый котел и т.п.), аккумуляторные станции или электрогенератор с АВР (автоматическим вводом резерва).
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